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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O STAVBE 

Názov stavby:  ZVÝŠENIE EFEKTIVNOSTI OSVETLENIA VÝROBNÝCH JEDNOTIEK 
Názov objektu:   VÝROBNE HALY RONA A.S. 
Stupeň dokumentácie:  DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY 
Miesto stavby:  RONA A.S. 
Katastrálne územie:  LEDNICKÉ ROVNE 
Okres:    ILAVA 
Kraj:    TRENČIANSKY 
Objednávateľ:   RONA A.S. 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 

 
Zastavaná plocha: 8 500 m² 

Úžitková plocha: 8 000 m² 

Obostavaný objem: m3 

Výška stavby: 1 

Počet nadzemných podlaží: 1 

Počet podzemných podlaží: 0 

Počet podlaží celkom: 1 

 

3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

Pre spracovanie tohoto projektu boli použité nasledovné podklady: 
 Informatívna kópia z katastrálnej mapy, M 1:1000 
 Konzultácia s Objednávateľom 
 Obhliadka stavby 

 Dostupná existujúca dokumentácia predmetných objektov 
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4. ČLENENIE STAVBY 

Podľa výrobných hál. 
 HALA LINIEK 1. 2. 3. 

 HALA PECE 5 

 HALA PECE 4 
 HALA PECÍ 1.3. 
 HALA LINKY 6 

 HALA LINKY 4. 5. 
 HALA DOKONČOVANIE VÝROBY 
 

5. Spoločné kritéria a vlastnosti objektov:  
 Pracovná doba  
 Vysoký počet svietidiel 
 Úroveň kvality osvetlenia 
 Úroveň intenzity osvetlenia 
 Rovnaký a podobný výrobný proces a technologický celok 
 Vek systému osvetlenia 
 Úroveň a náročnosť údržby osvetlenia 
 Systém osvetlenia, merania a elektroinštalácie sú rovnakého štandardu prislúchajúce 80 a 90 rokom. 
 Objekty, kde je možne priestorovo a meraním vylúčiť systém osvetlenia vo výbušnom prostredí a zároveň jeho 

podiel je zanedbateľný. 
 Objekty s rovnakým systémom pre bezpečnostné osvetlenie a baterkovne. 
 Objekty kde je možné naplánovať a vykonať spoločnú alebo postupnú technologickú odstávku na viac ako 14 dni 

v roku čím sa zabezpečí realizovateľnosť projektu. 
 

6. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV 

Užívateľom aj prevádzkovateľom riešených objektov je a aj bude RONA a.s. 
 

7. TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA OBNOVY REALIZÁCIE OPATRENI NA ZVÝŠENIE 

ENERGETIOCKEJ EFEKTÍVNOSTI 

 
Predpokladané termíny začatia a ukončenia stavby sú: 05/2020 – 10/2020 

 
Projektová dokumentácia rieši obnovu osvetlenia výrobných jednotiek. Obnova osvetlenia je riešená ako výmena 

svietidiel, svetelných zdrojov, čiastočne rozvodov, káblových trás,  a doplnenia rozvádzačov o nevyhnutnú výbavu. 
 

Prevažná väčšina obnovovaných svietidiel je na pôvodných pozíciách existujúcich svietidiel. Požiadavky vyplývajú z 
normy STN EN 12464-1Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 1: Vnútorné pracoviská, normy STN EN 12464-2 
Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 2: Vonkajšie pracoviská a vyhlášky MZ SR č. 541/2007 Z.z. je svetelná 
sústava doplnená o funkciu nudzového osvetlenia. 
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Svetelná sústava bude tvorená prevažne svietidlami s LED modulmi, riadiacimi prvkami pre ovládanie osvetlenia, 

potrebnými istiacimi prvkami sústavy osvetlenia. 
 
Systém osvetlenia bude tvoriť prevažne svietidlami s LED modulmi, riadiacimi prvkami pre ovládanie osvetlenia, 

potrebnými istiacimi prvkami sústavy osvetlenia. 
 
Predmetom projektu je realizácia opatrení z účeloveho energetického auditu osvetlenia 7 objektov (723 ks 

svietidiel). Sú inštaľované v objektoch so 4 zmennou prevádzkou. Potenciál úspor na spotrebe elektrickej energie je veľmi 
vysoký, doležitým aspektom realizácie energetických opatrení je udržanie a zlepšenie kvality osvetlenia vo výrobných 
priestoroch RONA a.s súbor projektovaných opatrení ako riešenie, na ktoré sa žiada štatna pomoc. 

Nové osvetlenie je komplexný systém, ktorého súčasťou sú aj svietidlá, senzory, riadiace jednotky , káblové 
vedenia, dispečerské pracoviská, softvér a zariadenia na meranie a vyhodnocovanie spotreby elektrickej energie. 
Základnou funkciou systému osvetlenia je zabezpečiť a udržiavať potrebnú kvalitu osvetlenia v čase a mieste, kde je to 
pre človeka potrebné a to počas celej svojej životnosti. Dôležité je, aby spotreba elektrickej energie bola čo 
najracionálnejšia a premena čo najefektívnejšia.  
 Vývoj svetelných zdrojov v posledných 10 rokov zaznamenal veľa významných zmien a trendov. Najmohutnejším 
trendom je vývoj a implementácia LED. V tejto oblasti svetelných zdrojov sme sa v začiatkoch stretávali s niekoľkými 
odlišnými koncepciami, z ktorých časom a dynamickým rozvojom niektoré zanikli a mnohé sa overili, pričom sa pokračuje 
vo vývoji a technológiách ešte rýchlejším tempom.  

LED je najperspektívnejší masovo naladiteľný svetelný zdroj s najvyšším reálne použiteľným merným výkonom 
a svetelnotechnickými vlastnosťami.  

Napriek tomu, že podmienky prostredia v prevádzkach v RONE sú náročné, rozhodli sme sa preferovať LED 
technológiu vo svietidlách a  hľadať také kombinacie, koncepty a ucelené výrobné rady alebo jednotlivé svietidlá, ktoré 
plnohodnotne nahradia súčasné osvetlenie a významne zvýšia jeho kvalitu.  

 
Kompletná výmena systému osvetlenia, inštalácia LED svietidiel so systémom riadenia, energetickým 

monitoringom v štandarde ZHAGA a DALI. Počíta sa s riešením systémových nedostatkov, ako sú nesprávne umiestnenie 
svietidiel a ich oslnenie. Nový projekt využíva riadenie osvetlenia podľa prítomnosti osôb, denného svetla, alebo 
prevádzkovej doby, čím vzniká najväčší potenciál energetických úspor. V projektovanom variante sa počíta so zvýšením 
počtu svietidiel o 56 ks.  Hlavnými výhodami sú najmä významné zvýšenie kvality osvetlenia, maximálne využitie 
potenciálu úspory EE a dlhá životnosť celého systému osvetlenia. Realizácia rekonštrukcie si vyžaduje dôkladnú prípravu, 
pretože môže prebiehať len pri odstávkach technológii. Inštalovaný príkon nového osvetlenia bude 61,5 kW. Priemerný 
príkon na svetelný bod bude menej ako 82,15 W. Projekt počíta so znížením príkonu o 62,5W na ks svietidla čo 
predstavuje  zníženie o 52%.  Celková ročná spotreba Elektrickej energie 928,2 MWh/rok. Úspora na potrebe elektrickej 
energie za rok bude 75%, čo predstavuje 601,58 MWh/rok. Plánovaná úspora za obdobie životnosti riešenia  bude viac 
ako 6 GWh. Systém osvetlenia bude tzv. 7.-8. generácie. Investičná náročnosť svetelného miesta nepresiahne 459,9 
Eur/ks. Celkové investície na realizáciu projektu sú vyčíslené rozpočtom schváleného projektom pre realizáciu 
rekonštrukcie systému osvetlenia do výšky 495 456 Eur bez DPH. Z celkovej investície Inovatívna technológia tvorí viac 
ako 60%. Projektovaná efektívna životnosť je minimálne 10 rokov. Najväčším prínosom opatrenia je zníženie energetickej 
náročnosti systému osvetlenia, čo zníži prevádzkové náklady o viac ako 82% v porovnaní so súčasným stavom. Úspora 
nákladov na údržbu a udržanie systému osvetlenia je významná, preto  zvyšuje konkurencie schopnosť výroby v riešených 
výrobných jednotkách.   
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Základné objemové ukazovatele: 
 
 Celková dĺžka nového káblového vedenia CYKY-J 5x2,5   6500  m 
 Pôvodný počet starých svietidiel       723  ks 
 Navrhovaný počet nových svietidiel     779  ks 
 System osvetlenia doplnený o funkciu núdzoveho osvetlenia    áno 
 Počet doplnených rozvádzačov osvetlenia      5  ks 
 Inštalovaný príkon         64,5   kW 
 Priemerná účinnosť systému osvetlenia      160   lm/W 
 Priemerný príkon na svetelný bod       80   W 
 Celková ročná spotreba Elektrickej energie      326,6   MWh/rok 
 Úspora na spotrebe elektrickej energie za rok je     75  % 
 Systém osvetlenia navrhujeme, aby bol tzv.      7.   generácie 

  

8. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV 

Prevádzkovateľom objektu bude investor, resp. ním poverený subjekt. 

9. TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY 

Predpokladané termíny začatia a ukončenia stavby sú: 05/2020 – 10/2020 
 

10. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA, TERMÍN KOLAUDÁCIE STAVBY 

Termín kolaudácie bude stanovený v závislosti od ukončenia všetkých stavebných prác. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave 6/2019        Ing. Richard Kačík  


