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1. IDENTIFIKACNE UDAJE O STAVBE

Nazov stavby: ZVYSENIE EFEKTIVNOSTI OSVETLENIA VYROBNYCH JEDNOTIEK
Nazov objektu: VYROBNE HALY RONA A.S.

Stuperi dokumentécie: DOKUMENTACIA PRE REALIZACIU STAVBY

Miesto stavby: RONA AS.

Katastralne Uzemie: LEDNICKE ROVNE

Okres: ILAVA

Kraj: TRENCIANSKY

Objednavatel: RONA AS.

2. ZAKLADNE UDAIJE O STAVBE

Zastavana plocha: 8 500 m?
Uzitkova plocha: 8 000 m?
Obostavany objem:

Vyska stavby: 1
Pocet nadzemnych podlazi: 1
Pocet podzemnych podlazi: 0

Pocet podlazi celkom: 1

3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Pre spracovanie tohoto projektu boli pouzité nasledovné podklady:
e Informativna kdpia z katastralnej mapy, M 1:1000
e Konzultacia s Objednavatelom
e  Obhliadka stavby

® Dostupna existujuca dokumentacia predmetnych objektov

Zdkazka C.: Dokumentacia: 1 2 3 4
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4. CLENENIE STAVBY

Podla vyrobnych hal.

e HALALINIEK 1.2.3.

e  HALAPECES

e  HALA PECE 4

e  HALAPECi 1.3.

e  HALALINKY 6

e  HALA LINKY 4. 5.

e HALA DOKONCOVANIE VYROBY

5. Spoloéné kritéria a vlastnosti objektov:

e Pracovnd doba

e Vysoky pocet svietidiel

o Uroven kvality osvetlenia

o Uroven intenzity osvetlenia

e Rovnaky a podobny vyrobny proces a technologicky celok

e  Vek systému osvetlenia

o Urover a naro¢nost udrzby osvetlenia

e  Systém osvetlenia, merania a elektroinstalacie su rovnakého Standardu prisldchajice 80 a 90 rokom.

e Objekty, kde je mozZne priestorovo a meranim vyluéit systém osvetlenia vo vybusnom prostredi a zaroven jeho
podiel je zanedbatelny.

e Objekty s rovnakym systémom pre bezpecnostné osvetlenie a baterkovne.

e  Objekty kde je moZné naplanovat a vykonat spoloéni alebo postupnt technologickd odstavku na viac ako 14 dni
v roku ¢im sa zabezpedi realizovatelnost projektu.

. PREHLAD UZiVATELOV A PREVADZKOVATELOV

|o

UZivatelom aj prevadzkovatelom riesSenych objektov je a aj bude RONA a.s.

7. TERMIN ZACATIA A DOKONCENIA OBNOVY REALIZACIE OPATRENI NA ZVYSENIE
ENERGETIOCKEJ EFEKTIVNOSTI

Predpokladané terminy zacatia a ukoncenia stavby si: 05/2020 — 10/2020

Projektova dokumentdcia riesi obnovu osvetlenia vyrobnych jednotiek. Obnova osvetlenia je rieSena ako vymena
svietidiel, svetelnych zdrojov, ¢iasto¢ne rozvodov, kablovych tras, a doplnenia rozvadzacov o nevyhnutnu vybavu.

Prevazna vacsina obnovovanych svietidiel je na povodnych poziciach existujucich svietidiel. Poziadavky vyplyvaju z
normy STN EN 12464-1Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovisk. Cast 1: Vnltorné pracoviskd, normy STN EN 12464-2
Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovisk. Cast 2: Vonkaj$ie pracoviska a vyhlasky MZ SR ¢. 541/2007 Z.z. je svetelna
sustava doplnena o funkciu nudzového osvetlenia.

Zdkazka C.: Dokumentacia: 1 2 3 4
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Svetelnd sustava bude tvorena prevazne svietidlami s LED modulmi, riadiacimi prvkami pre ovladanie osvetlenia,
potrebnymi istiacimi prvkami sustavy osvetlenia.

Systém osvetlenia bude tvorit prevazne svietidlami s LED modulmi, riadiacimi prvkami pre ovladanie osvetlenia,
potrebnymi istiacimi prvkami sustavy osvetlenia.

Predmetom projektu je realizdcia opatreni z Uceloveho energetického auditu osvetlenia 7 objektov (723 ks
svietidiel). Su instalované v objektoch so 4 zmennou prevadzkou. Potencial Uspor na spotrebe elektrickej energie je velmi
vysoky, dolezitym aspektom realizacie energetickych opatreni je udrzanie a zlepsSenie kvality osvetlenia vo vyrobnych
priestoroch RONA a.s subor projektovanych opatreni ako rieSenie, na ktoré sa Ziada Statna pomoc.

Nové osvetlenie je komplexny systém, ktorého sicastou su aj svietidla, senzory, riadiace jednotky , kablové
vedenia, dispecerské pracoviskd, softvér azariadenia na meranie avyhodnocovanie spotreby elektrickej energie.
Zakladnou funkciou systému osvetlenia je zabezpecit a udrZiavat potrebnu kvalitu osvetlenia v ¢ase a mieste, kde je to
pre Cloveka potrebné ato pocas celej svojej Zivotnosti. DOleZité je, aby spotreba elektrickej energie bola ¢o
najracionalnejsia a premena ¢o najefektivnejsia.

Vyvoj svetelnych zdrojov v poslednych 10 rokov zaznamenal vela vyznamnych zmien a trendov. NajmohutnejSim
trendom je vyvoj a implementacia LED. V tejto oblasti svetelnych zdrojov sme sa v zaciatkoch stretavali s niekolkymi
odliSnymi koncepciami, z ktorych ¢asom a dynamickym rozvojom niektoré zanikli a mnohé sa overili, pricom sa pokracuje
vo vyvoji a technoldgiach este rychlejsSim tempom.

LED je najperspektivnejsi masovo naladitelny svetelny zdroj s najvyssim redlne pouzitelnym mernym vykonom
a svetelnotechnickymi vlastnostami.

Napriek tomu, Ze podmienky prostredia v prevadzkach v RONE si naroéné, rozhodli sme sa preferovat LED
technoldgiu vo svietidlach a hladat také kombinacie, koncepty a ucelené vyrobné rady alebo jednotlivé svietidla, ktoré
plnohodnotne nahradia suc¢asné osvetlenie a vyznamne zvysia jeho kvalitu.

Kompletnd vymena systému osvetlenia, instaldcia LED svietidiel so systémom riadenia, energetickym
monitoringom v Standarde ZHAGA a DALI. Pocita sa s rieSenim systémovych nedostatkov, ako si nespravne umiestnenie
svietidiel aich oslnenie. Novy projekt vyuZiva riadenie osvetlenia podla pritomnosti oséb, denného svetla, alebo
prevadzkovej doby, ¢im vznikd najvacsi potencial energetickych Uspor. V projektovanom variante sa pocita so zvySenim
poctu svietidiel o 56 ks. Hlavnymi vyhodami si najma vyznamné zvysSenie kvality osvetlenia, maximalne vyuzitie
potencialu Uspory EE a dlha Zivotnost celého systému osvetlenia. Realizacia rekonstrukcie si vyZaduje dékladnu pripravu,
pretoze mbze prebiehat len pri odstavkach technoldgii. Instalovany prikon nového osvetlenia bude 61,5 kW. Priemerny
prikon na svetelny bod bude menej ako 82,15 W. Projekt pocita so znizenim prikonu o 62,5W na ks svietidla ¢o
predstavuje zniZenie o 52%. Celkova roénd spotreba Elektrickej energie 928,2 MWh/rok. Uspora na potrebe elektrickej
energie za rok bude 75%, ¢o predstavuje 601,58 MWh/rok. Planovana Uspora za obdobie Zivotnosti rieSenia bude viac
ako 6 GWh. Systém osvetlenia bude tzv. 7.-8. generécie. Investiénd naroénost svetelného miesta nepresiahne 459,9
Eur/ks. Celkové investicie na realizaciu projektu si vycislené rozpoctom schvaleného projektom pre realizaciu
rekonstrukcie systému osvetlenia do vysky 495 456 Eur bez DPH. Z celkovej investicie Inovativna technoldgia tvori viac
ako 60%. Projektovana efektivna Zivotnost je minimalne 10 rokov. Najvaésim prinosom opatrenia je zniZenie energetickej
naroénosti systému osvetlenia, ¢o zniZi prevadzkové naklady o viac ako 82% v porovnani so sté¢asnym stavom. Uspora
nakladov na Udrzbu a udrZanie systému osvetlenia je vyznamna, preto zvysuje konkurencie schopnost vyroby v rieSenych
vyrobnych jednotkach.
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Zdkladné objemové ukazovatele:

e Celkova di?ka nového kablového vedenia CYKY-J 5x2,5 6500 m

e  P6vodny pocet starych svietidiel 723 ks

e Navrhovany pocet novych svietidiel 779 ks

e System osvetlenia doplneny o funkciu nidzoveho osvetlenia ano

e  Pocet doplnenych rozvadzacov osvetlenia 5 ks

e Instalovany prikon 64,5 kw

e  Priemernd ucdinnost systému osvetlenia 160 Im/W

e Priemerny prikon na svetelny bod 80 w

o  Celkova roc¢na spotreba Elektrickej energie 326,6 MWh/rok
e Uspora na spotrebe elektrickej energie za rok je 75 %

e  Systém osvetlenia navrhujeme, aby bol tzv. 7. generacie
8. PREHLAD UZiVATELOV A PREVADZKOVATELOV

Prevadzkovatelom objektu bude investor, resp. nim povereny subjekt.
9. TeRMIN ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY

Predpokladané terminy zacatia a ukoncenia stavby si: 05/2020 — 10/2020

10. SKUSOBNA PREVADZKA, TERMIN KOLAUDACIE STAVBY

Termin kolaudacie bude stanoveny v zavislosti od ukoncenia vSetkych stavebnych prac.

V Bratislave 6/2019 Ing. Richard Kacik
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